

**Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia**

Dotyczy: „Wymiana istniejącej sieci wodociągowej Ø 100 mm metodą przewiertu sterowanego w ul. Reymonta oraz Plac 3-go Maja (od ul. Narutowicza do ul. Al. Jana Pawła II) w Radomsku na sieć z rur PE Ø 125mm o długości 300 mb wraz z dostawą materiałów do wykonania sieci wodociągowej

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienie:

Pytanie:

W związku z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 31.08.2018r.

Zamawiający ustalił tylko końcowy termin do którego ma zostać wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę kalendarzową, a nie określił w żaden sposób wskazana daty od jakiej wybrany wykonawca, będzie mógł przystąpić do wykonywania tego zamówienia. Biorąc pod uwagę ustalony okres związania z ofertą tj. 30 dni to przyjmując wymogi z art. 94 ust. 1 Pzp, umowa z wykonawcą zostanie zawarta najpóźniej około 3 sierpnia 2018 r. (wtedy mija termin związania z ofertą). Nie wykluczając możliwości wnoszenia przez wykonawców odwołań od wyboru najkorzystniejszej oferty, to termin ten może ulec przesunięciu o kolejny prawie miesięczny okres czasu.

Zwracamy również uwagę na to, że taki termin wykonania zamówienia prowadzi do utrudnienia wzięcia udziału w postępowaniu, co powoduje zakłócenie konkurencyjności ofert. Ustalenie tak krótkiego okresu realizacji spowoduje, że tylko bardzo nieliczna grupa wykonawców, bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co w sposób zasadniczy może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i tym samym doprowadzić do naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Przyjmując wersję optymistyczną, kiedy wybór oferty nie zostanie podważony i dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą to argumentem przemawiającym za tym, że termin wskazany przez Zamawiającego jest nierealny to uzgodnienie projektu organizacji ruchu oraz 30-dniowy okres oczekiwania na wydanie decyzji zatwierdzającej.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i wydłużenie terminu realizacji do 31.08.2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 20.08.2018 r.

Z poważaniem

P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Marek Gładalski